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PREFEITURA DE

Oficio n° 618/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 17 de abril de 2018.

Ref.: Requerimento n° 525/18-CMV
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo n° 5.715/2018-PMV

Excelentissimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitagdo contida no requerimento supra
epigrafado, de autoria do Vereador Mauro de Sousa Penido, que versa sobre a
travessia sobre o Ribeirao Pinheiros — Ponte do Bairro Capuava, consuitadas as
areas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Exceléncia, os
esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Por qual valor foi contratada a execugéo da referida obra?

2. Qual foi a empresa vencedora e em que data foi assinado o contrato?

3. Copia eletrénica do contrato firmado com a empresa.

4. Houve assinatura de Termo Aditivo em relagéo ao vaior contratado?

5. Se positivo, qual o valor aditado?

6. Qual o custo final e total da obra, quando da sua conclusao em 21.12.20177?
Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informagdes e documentos
disponibilizados pela Secretaria de Licitagées, Compras e Suprimentos, capazes de

esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Exceléncia os protestos de minha
elevada consideragao e ja patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR - '
Prefeito Municipal fa

Anexo: 22 folhas CAMARA MUNICIPAL DE VAL
Data/Hora Protocolo: 17/04/2018 14.0%~

ot
A al 8 Resposis n.? | ao Requarisamis n.t B2B/2018 \— -
= Autoris: ORESTES PREVITALE
Sua Exceléncia, o senhor E Q
ISRAEL SCUPENARO E 8 Resunto: Resposta ao Reguerisento n.? 525/2018 Inforaagdes scbre s

' s e i, o Qe velores executadas na construglo da travessis schre o Ribeirdo
Presidente da Egrégia Camara Munnmp:a:a: Pinhelras, Ponts do Bairra Capuavs.
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PREFEITURA DE

| VALINHOS

Oficio n° 0040/2018

Da: Secretaria de Licitagdes, Compras e Suprimentos
Para - Secretaria de Assuntos Juridicos e Institucionais
Assunto: Resposta ao Requerimento n® 0525/2018

Diante da solicitagio formulada pela Secretaria de Assuntos Juridicos e
Institucionais, através da Comunicagdo Interna n° 0589/2018 DTUSAJI, que solicita
informagbes, para instruir & resposta ao Requerimento n°0525/2018, de -autoria do Vereador

Mauro de Souzd Penido : tenho a informar o qué se segue: -

1- Por qual valor foi contratada a execugao da referida obra ? L

Resposta : O valor origihal do Termo de Contrato n°0063/2016, fimnado com a empresa
Repecol Construgdes . metélicas Ltda-ME, foi. da ordem’ de R$999.207,00 (novecentos e
noventa e nove mil, duzentos e sete reais), posterionTiente na data-dé 11.de setembro de 2017,
foi efetuado o Tertho de Aditivo n°02 ao Termo de Contrato n® 063/2016, de- -aditou o valor da
obra em -24,3%: , no valor de R$243.036,00 {duzentos e quarenta etrés'mie trinta & seis
reais), passando o valor total da obra a ‘ser de R$1.242.243,00 (" unmy mithdo, duzentos e
quarenta & dois_ niil, duzentos e quarenia & trés reais). o

2- Qual foi & empresa vancedora e em que data foi assinadq g contrato?: -

Resposta-: A empresa vencedora do certame licitatorio, foi a empresa Repecol- Construcdes
Matalicas lLtda<-EPP, CNPJMD sob -n° 08.595.146/0001-39., 0 . Termo de -Contrato
n°063/2016, foi assinada em 13 de julho de 2016. A ; .

3. Copia eletrdnica do contrato firmado com a empresa. ey
Resposta : Segue a copia do Termo de Centrato n° 0063/2016, firnado entre a Prefeitura do
Municipio de Velinhos e a empresa Repecol Construgdes metalicas Ltda-ME. '

4- Houve assinatura de Termo Aditivo ém refagsio ao valor contratado? ;
Resposta : Sim‘Houve. o L e

5-Se positivo, qual o valor aditado? - - - ; o L

Resposta : O Termo de Aditivo n°02 ac Terma de Contrato n.063/2016 faditou o valor da
obra em 24,3%, 0 que corresponde'ac valor de R$243.036,00 (duzenios e quarenta e trés mie
trinta e seis reais), passando o valor;total da obra a ser de R$1.242.243,00 ( um milho,
duzentos € quarenta e dois mil, duzenios e quarenta e trés reais). R

6. Qual o custo final @ total da obra, quando da sua conclusao em 21/12120177 .
Resposta : O custo final da obra foi da ordem de R$1.242.243,00 ( um mitho, duzentos e
quarenta e dois mil, duzentos € quarenta e trés reais), com-base nos valores dos

instrumentos contratuais. A Secretariada fazenda devera ser ouvida gquanto aos valores
efetivamente pagos. i

Valinhos, 04 de Abril de 2018.

Secretario de Licitabdes, Compras e Suprimentos

PACO MUNICIPAL - PALACIO INDEPENDENCIA | Rua Antonic Carlos, 301 - Centro | Valinhos - SP | CEP 13270-005
Fone: (19) 3849.8000 | e-mail. imprensa@valinhos.sp.gov.br | site: www.valinhos.sp.gov.br



Proc, N* / Ano

018G 1o

PREFEITURA DE

TERMO DE CONTRATO N° 06372016 . - 1/8

Pelo presente TERMO DE CONTRATO que entre si celebram, de um lado, a
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS, com sede na Rua Anténio Carlos, n°® 301,
Centro, em Valinhos, SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, CLAYTON
ROBERTO MACHADO, devidamente assistido pelo Secretdrio de Licitagbes, Compras e
Suprimentos, ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO, pelo Secretdrio de Obras e Servios
Plblicos, WILSON V. VENTURA, e pelo Diretor do Departamento de Infraestrutura
Urbana, Eng® MARIANO PRIETO JUNIOR, de ora em diante denominada pura e
simplesmente PREFEITURA ¢, de outro lado, a empresa REPECOL CONSTRUCOES
METALICAS LTDA EPP, com sede a Avenida XV de agosto, n® 1.855, Bairro Pompéia,
Socorro, S3o Paulo, CEP 13,960-000, inscrita no CNP)/MF sob n® 08.595.146/0001-39, neste
ato representada por MATHEUS PEREIRA DOS REIS, portador da Cédula de Identidade
RG n® 35.731.397-5 e do CPF n® 384.983.868-45, de ora em diante denominada pura e
simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e avengado, em conformidade com os
elementos e despachos constantes do PROCESSO DE COMPRAS N°¢ 0186/2016 —
Tomada de Precos N¢ Q5A/2016, mediante as clausulas e condigbes que mutuamente
aceitam e se outorgam, o seguinte:

DO OBIJETO:

Clausula 12. Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa -
especializada de engenharia para o fornecimento de projeto executivo, material, mac-de-
obra e ferramental necessario, para a execugdo de travessia aérea sobre o Ribeirdo
Pinheiros, localizada na Avenida Albertina de Castro Prado, Bairro Capuava, na cidade de
Valinhos, $do Paulo, pelo critério de menor preco global.

Clausula 23. A execucio da obra devera respeitar com rigor todas as
especificagies e condigbes técnicas apresentadas nos ANEXOS abaixo relacionados que,
rubricados pelas partes, passam a integrar o presente para todos os fins e efeitos:

- ANEXO 01— Memorial Descritivo;
- ANEXO 03- Planilha orcamentaria a ser preenchida pela licitante;
. ANEXO 05- Cronograma de execugao e de reembolso a ser preenchido pela licitante;
- ANEXO 07- Proposta de pregos; e,
- ANEXO 08 - Projetc e Desenhos.
DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
Clausula 32, As despesas para 0 atendimento desta licitagdo correrdo por conta

de verba prdpria consignadg no orgamento vigente e classificada sob n® 04.122.0131,2.148
— manutengao das alvida de Secretaria de Obras e Servicos Publicos 3.3.90.39.00 -

outros servigos de terceiros o0a juridica.
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DO SUPORTE LEGAL:

Clausula 42, Este contrato serd regido pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
posteriores atualizagoes.

DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

Clausula 52. O prazo para execugdo dos servigos e obras objeto da presente
licitacio serd de 210 (duzentos e dez) dias, contados da emissdo da ordem de servigo,
por parte da Secretaria de Obras e Servicos Publicos / Departamento de Infraestrutura
Urbana, sendo que serdo descontados para reposicéo os dias de chuva em que for inviavel a
execucdo dos servigos, mediante a comprovacdo do engenheiro designado pela
PREFEITURA.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Clausula 63. Responsabilizar-se tecnicamente pelos servigos objeto deste
contrato;

Clausula 72. Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes
fiscais e parafiscais, mdo-de-obra, materiais, encargos scciais e trabalhistas, despesas de
transporte, fretes, seguro, pedagio, etc;

Clausula 82. Orientar seus funcionarios a servigo deste contratc para que
conduzam os trabalhos de acordo com as normas técnicas adequadas, em estrita
observancia a Legislagdo Federal, Estadual e Municipal aplicaveis;

Clausula 9°. Formecer aos funcionarios os EPIS - exigidos pela legislagao
trabalhista, ndo respondendo a PREFEITURA, ainda, por quaisquer énus decorrentes de
acidentes de trabalho que por ventura possam ocorrer; e,

Clausula 103, Responsabilizar-se por danos causados a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionarios, na execugao do
contrato, n3o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacgdo ou
acompanhamento pelo 6rgdo interessado da PREFEITURA.

CONDICOES ESPECIFICAS:

Clausula 112, A CONTRATADA deverd obedecer a NR-18, além de providenciar 0s
recolhimentos do INSS, FGTS e ISS, com a devida apresentacdo do GFIP/SEFIP individual da
obra, apresentando-os com gdpias autenticadas, até o dia 15 do més subseqiiente.

§10 - A CONTRATAD devera atualizar e apresentar a relagdo de pessoas vinculadas
na obra, diariamente.para a fitgalizacao.

{
!

AN !
AAS’/ / CRM /ww /MPJ_G%PECOL ~
g - 5_ 7 Pégina 2 de 21




" 553 Tl

Proc. N* / Ano

0196-16
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TERMO.DE CONTRATO N° 063/2016 3/8

Clausula 122. Todos os materiais a serem utilizados na obra,deverdo obedecer
aos critérios técnicos e as especificagdes da ABNT,

DA VIGENCIA:

Clausula 133, A vigéncia do presente instrumento serd de 210 (duzentos e dez)
dias, contados da data da expedigdio da ordem de servigo por parte da Secretaria de Obras e
Servigos Publicos, sendo que serdo acrescidos para efeito de reposicdo, os dias de chuva em
que for impossivel a realizagéo dos sérvios, conforme previsdo constante na Clausula 52 ou
quando do término da prestagdo dos servigos e obras, prevalecendo a primeira ocorréncia,
podendo, ainda, ser prorrogado, respeitadas as determinacbes do artigo 57, seus incisos e
paragrafos, da Lei Federal n.© 8.666/93 e suas posteriores atualizaches.

DO VALOR:

Clausula 148, O valor total da obra corresponde a R$ 999.207,00
(NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS).

DAS MEDICOES DOS SERVICOS E OBRAS:

Clausula 152. As medicBes para efeito de faturamento, serdo elaboradas por fase
efetivamente executada, medidas mensalmente no ultimo dia do més, para o recebimento
no 5° dia Util do més seguinte,

Clausula 162. As medicdes serdo realizadas por funcionario designado pela
PREFEITURA, acompanhado por um funcionario preposto da CONTRATADA.

Paragrafo Unico. Somente serdo medidos os servicos considerados em perfeita
ordem pela fiscalizagio da PREFEITURA.

Clausula 172. O fechamento de cada medi¢gdo, na forma estabelecida na
Clausula 152, deverad ser assinado por funciondrio da PREFEITURA, responsdvel pelo
acompanhamento do contrato, que em seguida autorizaré a CONTRATADA a emitir a Nota
Fiscal/Fatura correspondente.

DO FATURAMENTO:

Clausula 183. O faturamento serd processado apos o fechamento de cada
medicio, na quantidade de servicos € materiais efetivamente entregues e aprovados pela
PREFEITURA.

Clausula 199, A Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da respectiva medicdo ja
conferida e aprovada, deve a ser entregue a PREFEITURA, na Secretaria de Obras e
servi Publicos, si ya Americana, n° 482, Bairro Sdo Cristdvao, na cidade de

;w]é LA / CRM " / WV /3'/‘ /MPJ_\_%R‘EPECOL 'ZL
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TERMO DE CONTRATO N° 063/2016 4/8

valinhos, SP, dentro do prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de autorizagdo da
Secretaria requisitante.

Cldusula 203, Na ocasido da apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, a
CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento dos encargos socials, previdenciarios,
através das copias autenticadas das respectivas guias, devidamente quitadas, relativas ao
periodo de execugdo dos Servigos.

Cléusula 213. Caso ndo tenha decorrido o prazo legal para recolhimento dos
encargos sociais e previdenciarios até a data de apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, cumpre
a CONTRATADA apresentar a documentagao devida quando do vencimento do prazo legal,
sob pena de nao ser efetuado o pagamento respectivo efou 0s seguintes.

Clausula 222. Verificando-se qualquer irregularidade na emissdo da Nota
Fiscal/Fatura, a PREFEITURA fard sua devolugdo ou solicitard Carta de Correcdo, ficando o
prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularizagdo, sem qualquer custo
adiciona! 28 PREFEITURA.

DOS PRECOS E FORMA DE PAGAMENTO:
DOS PRECOS:

Clausula 232, Deverdo estar contidos nos pregos: tributos, impostos, taxas,
emolumentos, contribuigdes fiscais e parafiscais, m3o-de-obra, materiais, encargos sociais €
trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedagio, etc.

DA FORMA DE PAGAMENTO:

Clausula 242. A PREFEITURA efetuard os pagamentos a CONTRATADA no
prazo de vigéncia contratual, através da Secretaria da Fazenda, no 5° (quinto) dia dtil do
més subsequente, aos dos servicos efetivamente realizados e devidamente aprovados
pela fiscalizagdo da PREFEITURA.

Clausula 252. Verificado qualquer irregularidade na emissao da Nota
Fiscal/Fatura, a PREFEITURA fara sua devolucio, ou solicitara carta de corregao, ficando o
prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularizagdo, sem qualquer custo
adicional para a PREFEITURA.

Clausula 263, Goincidindo o vencimento da fatura com sabados, domingos,
feriados ou ponto facultativd, e em dias que ndo houver expediente na PREFEITURA, sera
transferido para o primeiro di )‘I subsegiiente, sem quaisquer Snus para a mesma.

e | |
Aéé / CRM %f /W ﬁ' /MPJ%REPECOL i z(
/ Pégina ¢ de 21




)

PREFEITURA DE

TERMO DE CONTRATO N° 063/2016 5/8
DO REAJUSTE:

Clausula 27%, Os pregos constantes no ANEXQ 03 -— PLANILHA
ORCAMENTARIA A SER PREENCHIDA PELA LICITANTE e no ANEXO 07 -

PROP P ndo sofrerdo qualquer reajuste, nos termos da legisiacdo em
vigor.

ENCARGOS:

Clausula 282. Correr3o por conta exclusiva da CONTRATADA todos 0s encargos
da legislacho trabathista, seguro de acidentes do trabalho, bem como todas as demais
obrigagdes para com @ Previdénda Social, Tributos, Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive @ A.R.T. {Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA) e a R.R.T (Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU), decorrentes do cumprimento do instrumento contratual.

RESPONSABILIDADES:

Clausula 292. A CONTRATADA se responsabiliza de forma Gnica por prejuizos
decorrentes de acidentes do trabalho, eventualmente ocorridos durante a execugdo dos
servigos, bem como danos de qualquer natureza causados a terceiros.

DAS PENALIDADES:

Clausula 302. O ndo cumprimento das condigbes estabelecidas no presente
instrumento, e ainda, a pratica de qualquer transgressdc contratual por parte da
CONTRATADA, sujeitara a mesma nas seguintes sangoes:

1. - Adverténcia por escrito;

2. - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso efou por transgressac
cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento)
desse mesmo valor;

3. - Excedido o limite de 10% (dez por cento), a PREFEITURA poderd rescindir
unilateralmente o contrato e suspender a CONTRATADA de seu cadastro de fornecedores,
sem prejuizo da multa acima prevista e sem rendnda por parte da PREFEITURA das
providéncias legais cabiveis. _

‘A multa prevista na alinea 2 da clausula anterior, podera ser
pagas a CONTRATADA.

'? - A B

Paragrafo Uni
descontada das faturas a sern
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DA RESCISAO DO CONTRATO:

Clausula 312. A PREFEITURA poderd, por manifesto interesse publico e a
qualquer tempo, suspender total ou parcialmente, bem como rescindir o contrato, sem que
tal ato gere qualguer direito a indenizagdo 3 CONTRATADA.

Clausula 322. A PREFEITURA podera, ainda, declarar rescindido o contrato,
independentemente de interpelagdo ou procedimento judicial, além das hipdteses previstas
nos artigos 77 a 79, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas posteriores atualizagbes, também nos
seguintes casos:

1. na ocorrénda de dolo, culpa, simutagiio ou fraude na execugao do contrato;

2. pelo ndo cumprimento de quaisquer das cldusulas contratuais ou pelo seu
cumprimento irregular;

3. quando, pelas reiteradas impugnagbes feitas pela PREFEITURA, ficar
evidenciada a incapacidade da CONTRATADA para dar execucdo ao contrato ou para
prosseguir na sua execucdo;

4. se 3 CONTRATADA transferir o contrato, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorizagdo da PREFEITURA e,

5. por acordo mutuo ou por razbes de exclusivo interesse do servigo publico.

DA CESSAO, TRANSFERENCIA E SUBCONTRATACAO:

Clausula 332. Em havendo a subcontratagdo parcial, @ CONTRATADA ficard
responsavel perante a PREFEITURA pelas obrigaces e dnus assumidos

DA FISCALIZACAO PELA PREFEITURA:

Clausula 342. A execugio do presente contrato serd acompanhada pelo Diretor
do Departamento de Infraestrutura Urbana, ENG® MARIANO PRIETO JUNIOR, o qual
providenciard as anotagbes, em registro proprio, das ocorréncias relacionadas com a sua
execucio, determinando o que for necessdrio para a regularizagio das faltas ou defeitos
observados.

Paragrafo Unico. As decisbes e providéncias que ultrapassarem as suas
competéncias deverdo ser solicitadas as autoridades competentes em tempo habil, para a
adocao das medidas convenientes.

DISPOSICOES GERAIS:
Clausula 353, A.CONTRATADA tem pleno conhecimento de todos os itens €

Anexos da respectiva 9 2 a eles se obrigando como se neste
estivessem transcritos.
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DA GARANTIA:

Clausula 369. Para garantir o cumprimento das obrigaches contratuais, a
CONTRATADA devera depositar junto & Secretaria da Fazenda da PREFEITURA, na data

da assinatura do presente Termo de Contrato, a importancia de R$ 49,960,35 {quarenta
s nove mil, noyentos e sesse d reais e rinta e cinco centavy equivalenteai%q

nas modalidades previstas
no artigo 56, § 19, da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas posteriores atualizacdes, a qual fara
parte integrante deste contrato.

Clausula 372. A n3o apresentaco da caucdo na forma estipulada na clausula
anterior sem justificativa aceita pela PREFEITURA sera considerada inadimplemento
contratual e, portanto, sujeito as sangbes administrativas prescritas em Lei.

Clausula 382. Se houver prorrogacdo do contrato, a CONTRATADA ficara
obrigada a providenciar a renovagdo da garantia, de acordo com os termos e condigdes
originariamente aprovados pela PREFEITURA.

Clausula 392, Os valores depositados somente serao liberados apds ©
cumprimento definitivo das obrigaces contratuais assumidas, atestado pelo Termo
Definitivo da Obra, no prazo maximo de 06 (seis) meses, apds o término da obra, sem
prejuizo dos disposto no Codigo Civil Brasileiro.

DO FORO:

Clausula 402, As partes elegem o Foro da Comarca de Valinhos, Sdo Paulo, para
dirimir qualquer ddvida em relagdo ao presente instrumento abrindo méo de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

b, _ &
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E, por estarem assim, certas e avengadas, assinam as partes ja qualificadas no
predmbulo do TERMO DE CONTRATO N° 063/2016, digitadb em 08 (oito) laudas e
firmado em 03 (trés) vias de igual forma e teor, e devidamgnte publicada na Imprensa
Oficial do Municipio.

Valinhes, 13 de julho de 2016

Pela PREFEITURA:

ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO
Secretario de Licitagoes, Compras e Suprimentos

ENG° MARIANO PRIETO JUNIOR
Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana

Pela CONTRATADA:

REPECOL CONSTRUGCOES METALICAS LTDA EPP
MATHEUS PEREIRA DOS REIS

Pagina 8 de 21
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ANEXO 01 - MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO DE COMPRAS N°: 0186/2016

MODALIDADE: TOMADA DE PRE jol:] E SERVICOS DE ENGENHARIA NO 005A/2016
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para o fornedimento de
material, m3o-de-obra e ferramental necessaric para a execugdo de travessia aérea sobre o
Ribeirdo Pinheiros, localizada na Avenida Albertina de Castro Prado, Bairro Capuava, na cidade
de Valinhos, S&o Paulo, pelo critério de menor prego global.

MEMORIAL DESCRITIVO 01/2016
D.D.U./D.LV. /5.0.5.P,

Obra: Execuciio de Travessia Aérea - Ribeirdo Pinheiros

Local: Avenida Albertina de Castro Prado
Bairro Capuava — Valinhos - 5.P.

Area a construir: 472,00 m?
Original: n® 01/2016 — DIU/SOSP

Objeto:
Este memorial tem como objetivo estabelecer diretrizes executivas para a construcdo da Ponte
sobre o Ribeirdo Pinheiros na Capuava — Valinhos - S.P.

PROJETOS:

a) Projetos executivos:

A elaboraciio dos projetos executivos serd de exclusiva responsabilidade da empresa contratada
e 0s mesmos deverdo ser elaborados anteriormente & execugio da obra e os mesmos deverdo ser
elaborados em vonformidade com as normas técnicas vigentes.

Os responsaveis pela elaboragdo dos projetos executivos deverdo prever oS contatos
necessdrios com a Secretaria de Obras e Servicos Publicos (S.0.S.P.) da Prefeitura de Valinhos
durante essa fase, a fim de discutir a acertar dlividas, interferéncias, diretrizes e solugtes.

Cada etapa da obra ndo poderd ser iniciada sem a previa aprovacao dos projetos
complementares referentes aquela etapa pela fiscalizagdo designada pela S.0.S.P.

b) Aprovagdo dos Projetos:

Deverdo ser submetidos 3 andlise e aprovagio da S.0.5.P., os projetos e seus respectives
memoriais e encaminhada uma cdpia digital para S.0.5.P., dos seguintes projetos, para areas a
construir:

- Estrutural; e,
- Pavimentacdo.

c¢) Documentacdo dos Projetos:

Os projetos devero ser compostos dos desenhos, memoriais de céleulo, memoriais
descritivos, especificagtes e listas de materiais,

Os documentos técnicog 'deverdo ser preparados de maneira a apresentar as informacdes e
instrugdes técnicas na for hais clara e adequada possivel para uma perfeita compreensdo e

interpretagao.
: X ,
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Os desenhos e detalhes dever@o ser executados em escalas adequadas em guantidade
necessaria para informar e instruir cuficientemente os responsaveis pela execucio da obra. Os
desennos dever3o ser executados em Autocad, executando as indicagBes referente aos detathes de
armaduras,

Os memoriais e especificagio deverdo ser elaborados em folhas com dimensdes padronizadas
com nome, CREA, ART ou timbre dos responsaveis.

Além da copia digital, deverdo ser entregues pelo menos duas vias de cada projeto e
memdrias em papel de boa qualidade os quais deverdo estar assinados pelos respectivos
profissionais responsaveis.

e) Normas Técnicas:

Os projetos, os materiais e sua aplicacdo ou instalagdo deverio cbedecer as normas e
recomendagbes técnicas da ABNT ou outras especifica para cada caso, devendo o projetista
relacionar todas as que forem utilizadas nos trabathos. Os projetos deverdo atender todas as
exigéncias das concessionarias locais.

Os projetos e a obra seréo executados de acordo com a NBR 9050/2015 no que diz respeito a
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades espedais.

fy ART dos projetos:

A contratada para elaboragdo dos projetos complementares deverd encaminhar o documento
de anotaciio de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica — RRT,
fornecido pelos projetistas responsaveis.

Juntamente com a ART o profissional deverd comprovar o conhecimento técnico, através da
aprovacio na cadeira de “pontes € grandes estruturas metalicas e em concreto armado” - de
acordo o Art. 29 — (c) — da resolugdo do Confea n® 1048/2013.

1 — SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 —Sondagem:
Para viabilizar a elaboragio dos projetos de fundagio e estrutural, a empresa deverd
providenciar a sondagem do terrenc onde sera implantada a cbra em questao.

1.2 — Da Sinalizagdo:
O local devera ser devidamente sinalizado no inicio e durante a execugio de qualquer servico,
a fim de garantir a seguranca dos pedestres e veiculos que trafegam e transitam pelo local.

1.3- Das Remocoes:

Na area a ser ocupada pela obra em questdio, o terreno devera ser limpo, removendo-se
detritos, entuthos, vegetagdo existente e eventuais equipamentos com O transporte dos mesmos
para o bota-fora a ser designado pela fiscalizacdo da P.M.V,

Serd removido o pavimento, nos locais determinados pela fiscalizagio da P.M.V.

1.4- Locacdo da obra [ Servigos topograficos:

A obra devera ser locada com aparelhos de precisdo através de equipe topografica, devera ser
executada a marcacao dos limites da obra, de acordo com o projeto especifico sob a orientagac da
fiscalizagdo da Secretaria de Obras e Servigos Piblicos (S.0.S.P.).

Serdo aferidos as dimengdes, alinhamento, angulos e quaisquer outras indicagbes constantes
no projeto, com as reais C dicoes encontradas no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia

devera ser comunicada ao nheiro responsavel pela fiscalizacdo da PMV para as devidas
providéncias.

1.5 — Instalacinde canteird L
AA( / CRM e T M ?&/ REPECOL _W/_L__
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O canteiro de obra serd construido em local previamente aprovado pela fiscalizagao da P.M.V.
— Secretaria de Obras e Servigos Publicos, e deverd possuir instalagbes adequadas para os
responsaveis, para guarde de equipamentos € materiais.

Poderdo ser locados containers para este fim, desde que contenham sanitarios, local para
guarda de materiais e local para escritdrio.

2 — Infra-estrutura (Fundacio):
A execucio devera obedecer rigorosamente o projeto elaborado pela empresa contratada.

A execucdo deverd obedecer rigorosamente o projeto elaborado pela empresa contratada.

A obra tera toda estrutura em concreto armado, vigas, pré-lajes e lajes.

As formas deverdo ser em maderit plastificado.

A resisténcia do concreto deverd obedecer rigorosamente a indicagdo do fck contida no
projeto estrutural. :

4- i jetas:

4.1 — Guias pré-fabricadas e sarjetas moldadas “in loco™:

Serao pré-moidados em concreto, com CONsUMO minimo de 300 kg/m?3, fck 20 Mpa e terdo
acabamento liso. As sarjetas serdo moldadas “in loco” com concreto fck 20 Mpa com 30,00 cm de
largura, sendo que NOS acessos, as mesmas serdo rebaixadas, e nas esquinas deverdo atender acs
portadores de necessidades especiais - NBR n? 9050/2004.

5 - Das galerias de dguas pluviais:

Serdo em tubos de concreto classe PA1 E PA2, com didmetro e caimento indicados no
projeto. Os tubos serao rejuntados com argamassa de dimento e areia, com a bolsa voltada para o
contra fiuxo. Conforme indicacio do projeto sera executado pogo de visita, boca de lobo dupla com
grade, todas em alvenaria, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia e deverdo
obedecer aos padroes P.M.V.

O reaterro seré feito por camadas de 0,20m, com compactacio execugdo com sapo ou similar,
isento de corpos estranhos.

5.1 — Pogo de Visita:

Devera ser executado conforme detalhado no desenho original n® 05. A laje do fundo devera
ser feita em concreto com fck = 15,0Mpa sobre solo previamente compactado. A alvenaria sera em
tijolos macigos na espessura de 1 tijolo ou blocos de cimento de 19 cm de largura com resisténcia
de 2,5Mpa, revestido com argamassa de cimento, cal e areia. A tampa deverd ser em concreto
armado com 10,00 cm de espessura, resisténcia de 15,0Mpa e ferragem de ¥2". O tampao em

ferro fundido com didmetro de 0,60m sera assentado com argamassa de cimento e areia, base
com resisténcia de 15,0 Mpa.

5.2 — Boca de lobo:

Devera ser executado conforme detalhado no desenho original n® 02. A laje de fundo devera
ser feita em concreto com fck = 15,0 Mpa sobre solo previamente compactado. A alvenaria em
bloco de cimento de 19,00 cm de largura e resisténgcia de 2,5 Mpa, revestida com argamassa de
cimento e areia. A grade de ferro redondo devera ser assentada com argamassa de cimento e
areia, sobre a base de concfeto com resisténcia de 15,0 Mpa, conforme indicado no desenho
original n® 01. \

5.3 — Caixa de egcontro:

| ) 1
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Devera ser executado conforme detalhado no projeto de construgio de galeria de aguas
pluviais. A laje do fundo devera ser feita em concreto com fck = 15,0Mpa sobre solo previamente
compactado. A alvenaria serd em tijolos macicos na espessura de 1 tijolo ou blocos de cimento de
19 ¢m de fargura com resisténcia de 2,5Mpa, revestido com argamassa de cimento, cal e areia. A
tampa devera ser em concreto armado com 10,00 cm de espessura, resisténcia de 15,0Mpa e
ferragem de 2",

6 - Da Terraplenagem:

O material para a execugdo do aterro, regularizagdo da sub-base, devera ser de 10 categoria e
a terraplenagem devera atingir os niveis de declividade e caimento especificados e definidos pela
topografia conforme projeto e os ateiros devidamente compactados a 95% do P.N.

6.1 — Corte:

A locaciio da obra deveréd ser feita por equipe de topografia instrumentada com aparelhos
proprios, para o acompanhamento dos servigos pertinentes a cada etapa da execucdo, conforme
necessario.

A operagdo de escavacdo deve ser precedida dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza., O desenvolvimento dos trabalhos deve ofimizar a utilizacso adequada, ou rejeigdo dos
materiais extraidos.

Os materiais que pela classificacdo e caracterizacio efetuados nos cortes sejam compativeis
com as especificagdes de execucdo dos aterros serdo depositados em locais indicados pela
fiscalizacio da P.M.V. para sua oportuna utilizacdo e os materiais rejeitados deverao ser
conduzidos ao bota-fora indicado pela fiscalizagdo da P.M.V.

Durante a execuc3o dos cortes devem ser implantados, os dispositivos de drenagem
superficial efou dispositivos de protegao dos taludes contra a agdo erosiva das dguas e mantida em
condigdo que assegurem uma drenagem eficiente.

7 ~ DA PAVIMENTACAO ASFALTICA:
Fonte: Especificagdes técnicas DNER

7.1 — Deverdo ser obedecidas as dimensGes indicadas no projeto e desenho original.

7.2 — Execucdo da Base:

Nos locais a serem recuperados, a bica corrida sera esparramada na pista atraves do
distribuidor de agregados sobre o subleito devidamente regularizado e compactado. Depois de
compactada deverad apresentar uma espessura de 15 cm com tolerdncia de 2 cm. Os materiais
dever3o ser constituidos de fragmentos de rocha britados, isento de graos ou particulas faciimente
alteréveis ao intemperismo; de fragmentos moles, alongados ou achatados; de solo vegetal,
matéria organica e demais impurezas ou8 outra substdncia prejudicial. Na mistura, o equivalente
de finos devera ser maior que 35% € o indice de suporte Califérnia (CBR) maior ou igual a 80%,
com expansdo menor ou igual a 0,5%.

A distribuico granulométrica deverd se enquadrar nas faixas especificas pela ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, devendo sempre escolher aquela cujo agregado tenha
um didmetro maximo inferior a 2/3 da camada.As diferengas entre as porcentagens, passando nas
peneiras de 4,8 e 0,42 mm devem estar compreendidas entre 20 e 30%.

A bica corrida devera vir da usina ja apresentando teor otimo de umidade para a
compactac3o, mas caso o material, apds o esparrame, se apresente com teor de umidade abaixo
da dtima, o mesmo devera ser umedecido com O carre irrigador e depois homogeneizado com a
grade de discos ou pulvimistutador. Esta operacio, na medida do possivel deve ser evitada, pois
em geral, provoca segregacay, dos agregados. A camada solta devera ser regularizada com
motoniveladora para que fiqueygam a forma da segdo transversal do projeto e comprimida com
rolo compressor g#g atingir 10 compactagdo. . .

|
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7.3 — Imprimacao Impermeabilizante:

Sobre a base de brita graduada serd aplicada uma imprimagdo de impermeabitizante
utilizando asfalto diluido de petréleo — ADM, tipo CM 30 ou similar. A taxa de aplicagio devera ser
da ordem de 0,8 a 1,6 I/m?, objetivando conferir a coesdo superficial, a impermeabilizagdo e
permitir condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado,

Todo carregamento de ligante que chegar & obra devera ter certificado de analise, aiém de
apresentar indicagdes relativas do tipo, procedéncia, quantidade do seu conteldo e da distancia de
transporte entre a refinaria e o canteiro de servico.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso devem ser providos de dispositivos de
aquedimento, dispondo de tacOmetro, calibradores e termdmetros com precisdo de £ 1°C, em
locais de ficil observagdo e, ainda, possuir aspergidor manual para tratamento de pequenas
superficies e corregBes localizadas. As barras de distribuig3o devem ser do tipo de circulagdo ptena,
::om dispositivo de ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento uniforme do
igante,

Serao utilizadas folhas de papel KRAFT nos pontos inicial e final do espalhamento. Deve-se
inicialmente proteger as sarjetas e as guias para evitar que estas sejam atingidas pelo asfaito
diluido. Somente apds 24 horas de cura, serd executado a outra imprimag3o ligante com emulsac
asfaltica tipo RR-2C, aplicada na taxa de 0,8 i/fm2.

A imprimac3o ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C,
nem em dias de chuva,

A superfide a ser imprimada devera ser limpa, procedendo & varredura para eliminar todo e
qualquer material solto, utilizando-se de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo,
entretanto a operacdo ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderd também ser
utilizado.

O asfalto dituido deve ser aguecido até uma temperatura onde sua viscosidade se situe na
faixa de 20 a 60 SSF (caso ndo se disporha de laboratério, deve-se ser solicitado ao fornecedor,
que o material seja encaminhado na temperatura de aplicagao).

Antes da aplicag3o, a pista deverd estar levemente umedecida. Deve-se imprimar a pista
inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la sempre que possivel fechada ao trafego.
Quando isto ndo for possivel, trabalha-se meia pista, executando a imprimagdo adjacente, assim
que a primeira for permitida ac trafego. O tempo de exposicao da base imprimada ao trafego é
condicionado a0 comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias.

Para evitar a superposigdo ou excesso, nos pontas inicial e final das aplicagdes, devera se
colocados faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e término da aplicacdo
do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir retiradas. A critério da
fiscalizagdo, onde houver deficiéncia de material devera ser feita nova aplicagdo, ndo sendo,
porém, tolerado o excesso de material.

7.4 - Imprimacdo ligante:

Sobre a superficie da base, serd aplicada uma imprimacao ligante, utilizando emulsdo asfaltica
tipo RR-2C. A taxa de aplicagdo da emulsio diluida devera ser da ordem de 0,8 a 1,0 1/m?,
objetivando promover condigBes de aderéncia entre as camadas.

O ligante betuminoso nac deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior &
10°C, nem em dias de chuva.

A superficie a ser imprimada devera ser limpa, procedendo & varredura para eliminar todo e
qualquer material solto, utilizando-se de preferéncia para a varredura, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto a operagao ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
podera, também ser utilizado.

A viscosidade recomendafia para o empalhamento da emulsio deverd estar entre 20 a 100

SSF.
Os carros distribuidores
aquecimento, di o de tac

ligante betuminoso devem ser providos de dispositivos de
tro, calibradores e termdmetros acom precisdo de = 1°C, em
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locais de facil observagdo e, ainda, possuir aspergidor manual para tratamento de pequenas
superficies e correcBes localizadas. As barras de distribuigdo devem ser do tipo de circulagdo plena,
t':om dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento uniforme do
igante,

A distribuicio do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
press3o e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicaggo do figante betuminoso em
quantidade uniforme.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la sempre gue
possive! fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se meia pista, executando a
imprimacdo adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego. O tempo de exposigao da
base imprimada ao tréfego é condicionado ao comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar
30 dias.

Para evitar a superposicio ou excesso, no ponto inicial e final das aplicagtes, devera se
colocados faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e término da aplica¢do
do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serao, a seguir retiradas. A critério da
fiscalizacdo, onde houver deficiéncia de material devera ser feita nova aplicacdo, ndo sendo,
porém, tolerado o excesso de material,

Apds aplicagio do ligante, deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporagdo em
decorréncia da ruptura.

7.5 — Binder:

Serd aplicada uma camada de binder na espessura de 5,00 cm, com tolerdncia de £ 10% da
espessura, de acordo com o projeto e novamente uma imprimag3o ligante com emulsio asfaltica
tipo RR2 C, aplicada na taxa de 0,8 litros/m?2.

7.6 — Concreto Betuminoso Usinado a Quente:

O concreto asfaltico (capa de rolamento) consistird em uma camada de mistura constituida de
agregado mineral e material betuminoso esparramado e comprimida a quente. O agregado sera
constituido de uma mistura de pedra britada, p6-de-pedra, areia e “"FILLER”, este ultimo devera ser
formado por pé-de-pedra calcéria e cimento “Portland” que estara perfeitamente seco e isento de
grumos, A espessura da capa devera ser de 5,00 cm, com tolerancia de + 10% da espessura.

O material betuminoso deverd ser constituido de cimento asfaltico de petrdleo {classificagdo
por penetragao), CAP 50/60 ou CAP 85/100. A mistura ndo podera ser aquecida na usina a mais de
170° C e devera ser espalhada temperatura ndo inferior a 120° C.

Caso a usina esteja localizada num raio superior a 40 {quarenta} quildmetros, a empresa fica
obrigada a transportar esse material em caminhdes especiais para transporte térmico do C.B.U.Q.

A distribuicdo do concreto betuminoso devera ser feita por maéquinas acabadoras, no caso de
irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de
concreto betuminoso, sendo esse espathamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metélicos.

Apds a distribuigBo do concreto betuminoso, deveré ser iniciados a compactagdo com rolo de
pneus a baixa pressdo, sendo aumentada a medida que for sendo compactada, utilizando-se para
a rolagem final, rolo liso vibratério.

As rodas dos rolos serfio umedecidas com quantidade de agua suficiente para evitar a adesdo do
mesmo ao ligante.

A compactacio deverd comegar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro de
modo que o rolo cubra uniformemente o seu rastro. A compress3o devera continuar até que a
textura e o grau de compressio da camada se tornem uniformes e a superficie ndo apresentem
mais sinais de rastro do rolo.

As manobras do compr
rolagem e durante a rolage

marcha, nem mamenm

or ndo poderdio ser efetuadas sobre a camada que estiver sofrendo
ndo serdio permitidas mudangas de direcdo e inversoes bruscas de
quipamento sobre o revestimento recém-rolado.
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Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdo deverd comegar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto.

A espessura serd controlada pela fiscalizacio, entretanto, podera ser verificada atraveés de
tantos furos guantos forem necessarias, sendo que a abertura e preenchimento dos mesmos
dever3o ser feitos por conta da contratada e as suas expensas.

7.7 — A via acabada devera apresentar um caimento de 4% transversal, a partir do eixo da rua,
exceto nas vias que receberio a declividade transversal determinada pela fiscalizagao da PMV,

TABELA DE ABALOAMENTO

. Lorgure da Ruo b
h = |Abslocmento (m) {ecm)
GuU Sequnde Tobelo

L Lorgure do Rue 6,00 o.0

A 7 7,00 1.0
8.00 2,0

9.00 3.0

10,00 4.0

8 — Paralisacbes:

As interrupgdes de servigo decorrentes de imprevisto ou impedimento por parte da contratada
deverdo ser devidamente justificadas. Estas justificativas, quando aceitas pela fiscalizagdo, poderdo
ser contabilizadas pela contratada para efeito de prorrogagao do prazo de conclusdo das obras.

9 - Consideract ais:

Todas as comunicacBes entre a contratada e @ Secretaria de Obras e Servigos Publicos deverao
ocorrer através de meio formal (oficio com protocolo de entrega), garantindo o acompanhamento de
prazos e de responsabilidades, na eventualidade de alguma comprovacdo posterior.

Qualquer ocorréncia, alteragdo na sua execucdo deverd ser comunicado antecipadamente ac
engenhelro responsavel pela fiscalizacao da PMV para as devidas providéncias.

10 — -

10.1 — Calgada:

O passeio devera ser executada em concreto desempenado na espessura de 7 cm, com corte
das juntas de dilatagdo a cada 5,00 m, nos locais determinados pela fiscalizagdo da P.M.V., e deverd
atender a NBR 9050/2015.

10.2 — Guarda corpo: r
Devera ser previsto ta
drenagem, nas bordas da pi

sm a colocagdo de tubos de ago galvanizado de didmetro 3" para
rolamento distanciados entre si de 2,00 em 2,00 metros.

ialico, executado com ferro chato de 2v2" x 12" nos montantes, e,
vassas. |

O gradil rotecdo serd
ferro chato de &"\( 5/16" na
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As dimensbes e detalhes construtivos constam nos detalhes e cortes do projeto. A pintura sera
em esmalte sintético sobre fundo anti-ferruginoso.

O pavimento asféltico sobre a laje, devera ter a espessura de 5 cm com asfalto tipo CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), aplicado sobre a pintura com imprimagao ligante tipo RR-
2C, a base de 1,0 //m?,

O reaterro das cabeceiras deverd ser feito em camadas de no minimo 30 cm e cujo grau de
compactacgo deverd atingir no minimo 95% do P.N.

Sobre a laje de aproximacdo a base do pavimento devera ser executada com bica graduada,
compactada.

10.3- Plantio de grama:
Sera definido pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de valinhas o local onde devera ser
executado o plantio de grama.

11 - Limpeza geral:

A contratada deverd entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagdo e todo o
entulho devera ser retirado para local de bota fora. Todos os cuidados deverdo ser tomados pela
contratada nos servicos de limpeza que deverdo ser feitos de maneira adequada,

Todos os materiais a2 serem utilizados deverdo ser homogéneos, ou seja, da mesma
padronizacdo, de forma a manter um padrao qualitativo e estético da obra.

Os detalhes e especificagdes que ndo constarem em projeto e memorial descritivo, bem como
quaisquer modificagbes dos materiais serdo determinadas ou alteradas de acordo com a P.M.V,,
mediante prévia consulta.

Fica vetado qualquer execugdo de obra em finais de semanas (sdbado e domingo) ou feriados,
salvo com autorizacio prévia por parte da fiscalizagdo da P.M.V.

A fiscalizagdo da P.M.V, podera determinar a execucio das obras no periodo noturno, com o
objetivo de evitar congestionamentos.

13-In ao Final:

Apds o encerramento de todos 0s servicos da obra, devera ser feita a inspegdo final com a
participag3o conjunta da contratada, fiscalizagdo e a P.M.V.
14 — Responsabilidade Técnica:

Devera ser apresentado A.R.T ou RRT. recolhida da ohra, assumindo a contratada toda a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra.

Valinhos, 13 de julho de 2016.

Pela PREFEITURA;
Luis Renato Molina Eng® MARIANO PRIETO
Engenheiro Civil do JUNIOR
D.D.U/S.O.5.P Diretor do Departamento de

Infraestrutura Urbana

r
REPECOL CONSTRUGOES METALICAS LTDA EPP
MATHEUS PEREIRA D ?S

Pela CONTRATADA:
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PREFEITURA DE

ANEXO 07 —"PROPOSTA DE PRECOS”

-2
545 Rubrics

(I‘-_ls‘ "

144

CONSTRULOES 1TDA

ANEXO 07 ~ “PROPOSTA DE PREGOS "

(Formutario Oficial)

PROCESSO DE COMPRAS N.%: 0186/2016

MODALIDADE: TOMADA DE PRECCS 05A/2016

OBJETO: Contrataglo de empresa especializada de engenharia, para ¢ fornecimento de
projeto executivo, material, mio-de-obra e ferramental necessario, para a  execucdo de
travessia aérea sobre o Ribeirlo Pinheiros, localizada na Avenida Alberting de Castro
Prado,Baimo Capuava, na cidade de Valinhos, SSo Pauk, pelo critéric de menor prego glabel.

RAZAD SOCIAL:  REPECOL CONSTRUGOES METALICAS LTDAEPP

ENDEREGO: AV XV DE AGOSTO, 1855 BAIRRO:  POMPLIA

CIDADE: " SOCORID ESTADG:  SF CEP I I
CNPJ: 08.565. 146/0001-30 £ 668.009.183.140

YEL E FAX: 19y 38852336 )

ENCEREGO INTERNET:  wwi.iegecaiconsinuooes.com. ir
E-MAIL:  comercial@rapscoleonsitucoes com.br

Contrataciio de empresa especializada de engenharia, para o fomecimento de projeto
executivo, material, mao-de-obra ¢ ferramental necessario, para a execucBo de travessia
adrea sobre ¢ Ribeir8o Pinheires, localizada .na Avenida Albertina de Castro Prado,Bairro
Capuava, na cidade de Vaknhos, S50 Paulo, pelo critério de menor preco global, em
conformidade com as especificagBes constantes do Anexc 01 ~ Caracteristicas do Objeto.

Preco fotal : RS 999.207,00
Prego total por extenso : Novecentos e noventa e nove mil, duzentes e sete reals

VALIDADE DA PROPOSTA [Conloima Edital de Ucltacam]"‘_-'si BiAS

Poia LICITANTE:

Nomse por axlenso doa} Representanie Legal da LICITANTE: Mathous Poruira dos Reis.
Nimera do Rg dofa) Reprasentante Legal da LICITANTE: 35.731.397-5.

Niimara do CPFIMF do{a) Representante Legal de LICITANTE; 384.983,663-45.

Data: 17 de mako da 2016

w{aa% [(..%Q A Lect

Asstnalurs go Represenlante Legal
da LICITANTE

Rfffecol Construgdes Meldlicps Ltda - EPP {

4% /CRM%L% /MPJ%REPECDL Y &
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PREFEITURA DE

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

Prefeitura do Municipio de Valinhos - SP
TERMO DE CONTRATO N° 063/2016

OBJETO DO CONTRATO: Contratagio de empresa especializada de engenharia para o fornecimento
de projeto executivo, material, mao-de-obra e ferramental necessario, para a execugao de travessia
aérea sobre o Rjbeirdao Pinheiros, localizada na Avenida Albertina de Castro Prado, Bairro Capuava, na
cidade de Valinhos, S3o Paulo, pelo critério de menor prego global.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS - SP.

CONTRATADA: REPECOL CONSTRUGOES METALICAS LTDA EPP, inscrita no CNPI/MF sob © n®
08.595.146/0001-39.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo de Contrato acma
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado, para fins de
instruc@o e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos
da tramitacio processual, até julgamento final e sua publicagdo e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recurso e ©
mais que couber.

rs
Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravanpé, de que todos oF’ despachos e decistes que
vierem a serem tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte dd-Tribunal de Conges do stado de S3o Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complem tar no 709, de / e jangiro de 1993, iniciando-se, a
partir de entdo, a contagem dos prazos proc is.

Valinhos, 13 de julho de 2016. ‘l_
LT

Pela PREFEITURA:

< Tyl
ALEXANDRE AQYSSTC SAMPAIO
Secretario de Licitaghes, ompras € Suprimentos
R

Q.
<<
BNV, VENTURA

.*1 igos Piblicos
e -l P

MARIANO PRIETO JUNIOR
Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana

REPECOL cousiwcézs METALICAS LTDA EPP
MATHEUS PEREIRA DOS REIS

Pela CONTRATADA:
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