PREFEITURA DE VALINHOS

Resposta ao Requerimento nº 58/2025

Autoria: RAFA MARQUES
Assunto: *Informações sobre a reforma da quadra poliesportiva do Jardim Jurema.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho as informações solicitadas no requerimento em epígrafe na forma do anexo, produzido pela equipe técnica da SOP e Convênio-SG/PMV.

Finalmente, a gestão 2025-2028, que ora se inicia, ficará marcada como um "novo tempo" para Valinhos, em que a população valinhense será tratada com dignidade e respeito e que os serviços públicos serão reorganizados paulatinamente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e patenteado respeito.

Valinhos, 17 de fevereiro de 2025.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 58/2025 - Processo 306/2025 Este documento foi assinado digitalmente por FRANKLIN DUARTE DE LIMA:30953180816 em 19/02/2025 às 09:05:22, e pode conter outras assinaturas. Para ver o arquivo original e a(s) assinatura(s) acesse http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/documentos/autenticar e informe a chave: P0N3-8G73-504R-V6NV

PREFEITURA DE VALINHOS

Proc. Administrativo 5- 1.891/2025

De: Ana A. - SOP

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 13/02/2025 às 08:30:00

Setores envolvidos:

SG-DRI, SOP-DGOP, SG-DC, SOP, SOP-DM

1ª SESSÃO - REQUERIMENTO 58

Em resposta ao Requerimento nº 58/2025 do Vereador Rafa Marques, tenho a informar:

1. De que forma foi utilizada a verba destinada à reforma da quadra poliesportiva do Jardim Jurema?

Resposta:

Os serviços foram realizados por intermédio da Ata de Registro de Preços nº 142/2023 cujo objeto é a "Eventual contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos."

Será encaminhado nos documentos anexos, a OS nº 1027/2024 - Ordem de Serviços emitida pela Prefeitura do Município de Valinhos e a OES nº 34/2024 Ordem de Serviços emitida pela Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços na Quadra Poliesportiva do Jardim Jurema, onde consta que se trata de Emenda Individual Especial conforme Demanda 73717 - Rafa Zimbaldi.

2. Quais foram os itens reformados e detalhamento do serviço realizado em cada um?

Resposta: No Levantamento nº 74/2024 emitido pela Urban Obras e Comércio Ltda, anexo, consta a Planilha Orçamentária referente aos serviços a serem executados.

3. Enviar um relatório detalhado da reforma, contendo projeto e/ou laudo técnico que comprove as melhorias realizadas.

Resposta: Por não se tratar de uma obra propriamente dita, não houve a elaboração de projeto arquitetônico para realização dos serviços de manutenção. Existe o Levantamento nº 74/2024 emitido pela Urban Obras e Comércio Ltda, anexo, onde consta o detalhamento dos serviços a serem executados. Porém, os serviços não foram concluídos em sua totalidade pela empresa detentora da Ata de Registro de Preços, como pode se observar no Relatório de Empenho anexo, não foi pago integralmente. Existe saldo para pagamento.

4. Foi realizada a contratação de empresa terceirizada para a execução da reforma? Em caso positivo, enviar uma cópia do contrato firmado com a empresa contratada.

Resposta: Os serviços foram realizados por intermédio da Ata de Registro de Preços nº 142/2023. Será encaminhado nos documentos anexos, a OS nº 1027/2024 - Ordem de Serviços emitida pela Prefeitura do Município de Valinhos e a OES nº 34/2024 Ordem de Serviços emitida pela Secretaria de Serviços Públicos para realização dos serviços na Quadra Poliesportiva do Jardim Jurema, onde consta que se trata de Emenda Individual Especial conforme Demanda 73717 - Rafa Zimbaldi.

Atenciosamente,

_

Ana Paula Palma Nogueira Araujo
Engenheira Civil/Sanitarista

Anexos:
CC003_74_QUADRA_JUREMA.pdf
EXTRATO_URBAN_JUREMA.pdf
OS_1027_2024.pdf
O_E_S__NBA_34_2024___Quadra_Jurema_assinado_1_.pdf
WhatsApp_Image_2024_11_01_at_09_49_46.jpeg
WhatsApp_Image_2024_11_01_at_09_49_46_1_.jpeg
WhatsApp_Image_2024_11_01_at_09_49_46_2_.jpeg
WhatsApp_Image_2024_11_01_at_09_49_46_3_.jpeg
WhatsApp_Image_2024_11_01_at_09_52_10.jpeg
WhatsApp_Image_2024_11_01_at_09_52_35.jpeg

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

GRUPO URBAN

SUMÁRIO

1 - ESCOPO

2- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4- MEMÓRIA DE CÁLCULO

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

ESCOPO

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

ESCOPO:

REVISÃO ELÉTRICA:

- REVISÃO DA ENTRADA DE ENERGIA, COM MONTAGEM DE QUADRO E ALIMENTADORES;
- ATERRAMENTO DO QUADRO;
- MONTAGEM E INTERLIGAÇÃO DE DISJUNTORES

REVISÃO QUADRA:

- SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS TRANSLÚCIDAS;
- SUBSTITUIÃO DE CALHAS DETERIORADAS E PRUMADAS NOVAS EM TUBO DE PVC;
- REVISÃO DO PISO COM LIXAMENTO;
- REPINTURA DO PISO COM DEMARCAÇÃO DE FAIXAS;

REVISÃO DO VESTIÁRIO:

- TROCA DOS CAIXILHOS E RECOMPOSIÇÃO DOS VIDROS;
- REEXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS;
- RECOMPOSIÇÃO DO TELHADO COM TROCA DE RUFOS E CALHAS;
- REMOÇÃO DO PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO;
- RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO;
- TRATAMENTO E REPINTURA DAS PAREDES E TETOS INTERNOS, E EXTERNO;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E CAIXILHOS;
- INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS NOVOS;
- INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRICOS NOVOS.

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

Contato: Douglas Vinicius Ruys
Empresa: GRUPO URBAN
Telefone: 11-99498-8108
Email: engenharia25@grupourban.com.br

Localização: JD. JUREMA
Título: REVITALIZACAO DA QUADRA JD JUREMA
No. Items: 45

(1)

3104.jpeg

(2)

3105.jpeg

(3)

3106.jpeg

(4)

3107.jpeg

(5)

3108.jpeg

(6)

3109.jpeg

(7)

3110.jpeg

(8)

3111.jpeg

(9)

3112.jpeg

(10)

3113.jpeg

(11)

3114.jpeg

(12)

3115.jpeg

(13)

3116.jpeg

(14)

3117.jpeg

(15)

3118.jpeg

(16)

3119.jpeg

(17)

3120.jpeg

(18)

3121.jpeg

(19)

3122.jpeg

(20)

3123.jpeg

(21)

3124.jpeg

(22)

3125.jpeg

(23)

3126.jpeg

(24)

3127.jpeg

(25)



3128.jpeg

(26)

3129.jpeg

(27)

3130.jpeg

(28)



3131.jpeg

(29)



3132.jpeg

(30)

3133.jpeg

(31)

3134.jpeg

(32)

3135.jpeg

(33)

3136.jpeg

(34)

3137.jpeg

(35)

3138.jpeg

(36)

3139.jpeg

(37)

3140.jpeg

(38)

3141.jpeg

(39)

3142.jpeg

(40)

3143.jpeg

(41)

3144.jpeg

(42)

3145.jpeg

(43)

3146.jpeg

(44)



3147.jpeg

(45)

3148.jpeg

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELÉTRICA

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO ELÉTRICA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE1

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
1			**SERV. PRELIMINARES**				**R$ 5.960,60**
1.1	17.45.01	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	90,00	R$ 11,52	R$ 1.036,80
1.2	10.01.02	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	135,00	R$ 6,38	R$ 861,30
1.3	02.03.270	CPOS	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 12 MM	M2	26,00	R$ 156,25	R$ 4.062,50
2			**RETIRADAS**				**R$ 696,65**
2.1	08.50.021	FDE	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES - BDI = 23,00	M	10,00	R$ 3,30	R$ 33,00
2.2	01.01.07	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,00	R$ 132,73	R$ 663,65
3			**REVISÃO ELÉTRICA**				**R$ 15.486,82**
3.1	39.21.060	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	195,00	R$ 21,37	R$ 4.167,15
3.2	39.10.080	CPOS	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	6,00	R$ 18,09	R$ 108,54
3.3	38.04.060	CPOS	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS	M	130,00	R$ 48,39	R$ 6.290,70
3.4	37.03.200	CPOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R$ 768,72	R$ 768,72
3.5	37.25.100	CPOS	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	R$ 687,04	R$ 687,04
3.6	37.13.630	CPOS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	4,00	R$ 145,55	R$ 582,20
3.7	39.04.080	CPOS	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	M	30,00	R$ 64,28	R$ 1.928,40
3.8	42.05.200	CPOS	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M	UN	3,00	R$ 188,01	R$ 564,03
3.9	42.05.310	CPOS	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	UN	3,00	R$ 36,99	R$ 110,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO ELÉTRICA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE1

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
3.10	42.05.230	CPOS	CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´	UN	4,00	R$ 13,74	R$ 54,96
3.11	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R$ 32,13	R$ 32,13
3.12	01.05.001	FDE	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M - BDI = 23,00	M3	1,50	R$ 50,75	R$ 76,12
3.13	01.06.005	FDE	REATERRO INTERNO APILOADO - BDI = 23,00	M3	1,50	R$ 77,24	R$ 115,86
4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**R$ 873,05**
4.1	17.04.01	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	15,00	R$ 13,96	R$ 209,40
4.2	01.01.07	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,00	R$ 132,73	R$ 663,65
			TOTAL GERAL:				**R$ 23.017,12**

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REVIT QUADRA

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO QUADRA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE2

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
1			**SERV. PRELIMINARES**				**R$ 8.967,85**
1.1	17.45.01	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	240,00	R$ 11,52	R$ 2.764,80
1.2	10.01.02	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	360,00	R$ 6,38	R$ 2.296,80
1.3	02.03.270	CPOS	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 12 MM	M2	25,00	R$ 156,25	R$ 3.906,25
2			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**				**R$ 3.303,03**
2.1	08.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - BDI = 23,00	M	16,00	R$ 8,82	R$ 141,12
2.2	06.60.25	SIURB	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	157,50	R$ 8,13	R$ 1.280,47
2.3	01.01.07	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	14,18	R$ 132,73	R$ 1.881,44
3			**REVISÃO COBERTURA**				**R$ 39.023,79**
3.1	06.80.03	SIURB	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	75,44	R$ 36,66	R$ 2.765,63
3.2	06.02.45	SIURB	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	141,75	R$ 110,58	R$ 15.674,71
3.3	16.33.052	CPOS	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	46,00	R$ 166,59	R$ 7.663,14
3.4	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	60,00	R$ 129,87	R$ 7.792,20
3.5	16.48.031	FDE	PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER - BDI = 23,00	M2	28,29	R$ 98,58	R$ 2.788,82
3.6	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	28,29	R$ 30,61	R$ 865,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO QUADRA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE2

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
3.7	33.07.102	CPOS	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	28,29	R$ 52,08	R$ 1.473,34
4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**R$ 10.540,90**
4.1	17.04.01	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	660,00	R$ 13,96	R$ 9.213,60
4.2	01.01.07	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	10,00	R$ 132,73	R$ 1.327,30
			TOTAL GERAL:				**R$ 61.835,57**

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REVIT. VESTIÁRIO

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
1			**SERV. PRELIMINARES**				**R$ 3.427,50**
1.1	17.45.01	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	60,00	R$ 11,52	R$ 691,20
1.2	10.01.02	SIURB	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	135,00	R$ 6,38	R$ 861,30
1.3	02.03.270	CPOS	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 12 MM	M2	12,00	R$ 156,25	R$ 1.875,00
2			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**				**R$ 16.386,62**
2.1	06.60.25	SIURB	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	56,70	R$ 8,13	R$ 460,97
2.2	06.60.001	FDE	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	14,40	R$ 34,62	R$ 498,52
2.3	05.60.005	FDE	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	8,00	R$ 59,34	R$ 474,72
2.4	11.50.05	SIURB	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	210,00	R$ 36,56	R$ 7.677,60
2.5	15.50.03	SIURB	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	207,00	R$ 7,00	R$ 1.449,00
2.6	37503	SIURB	HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	207,00	R$ 7,56	R$ 1.564,92
2.7	08.50.021	FDE	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES - BDI = 23,00	M	30,00	R$ 3,30	R$ 99,00
2.8	08.50.001	FDE	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - BDI = 23,00	M	15,00	R$ 8,82	R$ 132,30
2.9	08.50.00	SIURB	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	0,74	R$ 78,35	R$ 57,91
2.10	01.01.07	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	29,92	R$ 132,73	R$ 3.971,68
3			**REVISÃO COBERTURA**				**R$ 11.161,32**
3.1	07.80.005	FDE	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 - BDI = 23,00	M	12,00	R$ 64,83	R$ 777,96
3.2	07.03.121	FDE	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	54,00	R$ 79,97	R$ 4.318,38
3.3	16.33.022	CPOS	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M	33,00	R$ 120,62	R$ 3.980,46
3.4	16.33.052	CPOS	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	12,00	R$ 166,59	R$ 1.999,08
3.5	15.02.12	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	4,80	R$ 17,80	R$ 85,44
4			**FECHAMENTOS E READEQUAÇÕES**				**R$ 8.216,56**
4.1	04.03.009	FDE	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE - BDI = 23,00	M2	4,00	R$ 222,19	R$ 888,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
4.2	33.02.080	CPOS	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	414,00	R$ 17,70	R$ 7.327,80
5			**ESQUADRIAS**				**R$ 31.468,46**
5.1	24.02.060	CPOS	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA	M2	5,61	R$ 1.211,84	R$ 6.794,78
5.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 1.309,46	R$ 5.237,84
5.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R$ 1.368,40	R$ 5.473,60
5.4	06.01.025	FDE	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES - BDI = 23,00	M2	9,60	R$ 1.454,40	R$ 13.962,24
6			**REVESTIMENTOS**				**R$ 7.162,77**
6.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	40,00	R$ 41,89	R$ 1.675,60
6.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	40,00	R$ 117,52	R$ 4.700,80
6.3	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	34,00	R$ 8,36	R$ 284,24
6.4	18.06.400	CPOS	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	43,40	R$ 11,57	R$ 502,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
7			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**R$ 9.955,76**
7.1	46.01.020	CPOS	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	44,00	R$ 33,79	R$ 1.486,76
7.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00	R$ 52,89	R$ 2.115,60
7.3	10.13.03	SIURB	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	4,00	R$ 1.010,62	R$ 4.042,48
7.4	08.84.012	FDE	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	4,00	R$ 18,84	R$ 75,36
7.5	44.01.610	CPOS	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES	UN	4,00	R$ 278,58	R$ 1.114,32
7.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 16,84	R$ 67,36
7.7	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 85,65	R$ 342,60
7.8	O.11.000.0660 97	CPOS	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO E BRAÇO, 220 V / 5500 W, REF. BELLO BANHO / MAXI DUCHA DA LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UN	4,00	R$ 97,03	R$ 388,12
7.9	08.04.023	FDE	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00	R$ 161,58	R$ 323,16
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 4.168,12**
8.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	R$ 47,37	R$ 378,96
8.2	09.07.61	SIURB	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	8,00	R$ 259,12	R$ 2.072,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE:	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE:	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO:	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM		FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$
8.3	09.07.45	SIURB	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	4,00	R$ 222,05	R$ 888,20
8.4	38.04.040	CPOS	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS	M	15,00	R$ 40,20	R$ 603,00
8.5	39.29.111	CPOS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	45,00	R$ 5,00	R$ 225,00
9			**PINTURA**				**R$ 21.507,11**
9.1	15.02.12	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	40,32	R$ 17,80	R$ 717,69
9.2	33.07.102	CPOS	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	30,41	R$ 52,08	R$ 1.583,96
9.3	15.01.16	SIURB	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	414,00	R$ 46,39	R$ 19.205,46
10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**R$ 1.417,49**
10.1	17.04.01	SIURB	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	54,00	R$ 13,96	R$ 753,84
10.2	01.01.07	SIURB	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,00	R$ 132,73	R$ 663,65
			TOTAL GERAL:				**R$ 114.871,71**

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO ELÉTRICA

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO ELÉTRICA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
1.1	**17.45.01**	**SIURB**	**ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3xMÊS**	**90,00**
			MONTAGEM DE TERRO PARA ELÉTRICA	1,00	3,00	3,00	5,00	2,00			90,00
											-
										TOTAL =	**90,00**
1.2	**10.01.02**	**SIURB**	**ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**135,00**
			MONTAGEM DE TERRO PARA ELÉTRICA	1,00	3,00	3,00	5,00	3,00			135,00
											-
										TOTAL =	**135,00**
1.3	**02.03.270**	**CPOS**	**TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 12 MM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**26,00**
			ISOLAMENTO ÁREA DE TRABALHO	1,00		13,00	2,00				26,00
											-
										TOTAL =	**26,00**
2.1	**08.50.021**	**FDE**	**DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**10,00**
			RETIRADA DE CONDUTORES	2,00			5,00				10,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**10,00**
2.2	**01.01.07**	**SIURB**	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**5,00**
			CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE SOLO E DEMOLIÇÃO	1,00				5,00			5,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**5,00**
3.1	**39.21.060**	**CPOS**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**195,00**
			NOVA ALIMENTAÇÃO	1,00		65,00		3,00			195,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**195,00**
3.2	**39.10.080**	**CPOS**	**TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**6,00**
			TERMINAL PARA CABOS	3,00				2,00	DUAS PONTAS		6,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**6,00**
3.3	**38.04.060**	**CPOS**	**ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**130,00**
			ALIMENTADOR (2 LINHAS)	2,00		65,00					130,00
											-

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO ELÉTRICA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
											-
											-
										TOTAL =	**130,00**
3.4	**37.03.200**	**CPOS**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**1,00**
			MONTAGEM DE QUADRO	1,00							1,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**1,00**
3.5	**37.25.100**	**CPOS**	**DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**1,00**
			DISJUNTOR PRINCIPAL	1,00							1,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**1,00**
3.6	**37.13.630**	**CPOS**	**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			DISJUNTOR - DISTRIBUIÇÃO	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
3.7	**39.04.080**	**CPOS**	**CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**30,00**
			TERRA	1,00		30,00					30,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**30,00**
3.8	**42.05.200**	**CPOS**	**HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**3,00**
			HASTE PARA O TERRA	3,00							3,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**3,00**
3.9	**42.05.310**	**CPOS**	**CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**3,00**
			HASTE PARA O TERRA	3,00							3,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**3,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO ELÉTRICA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE1

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
3.10	**42.05.230**	**CPOS**	**CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			CLIPS TERRA	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
3.11	**98463**	**SINAPI**	**SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**1,00**
			SUPORTE NO POSTE	1,00							1,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**1,00**
3.12	**01.05.001**	**FDE**	**ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**1,50**
			ESCAVAÇÃO - APOIO CIVIL	1,50							1,50
											-
											-
											-
										TOTAL =	**1,50**
3.13	**01.06.005**	**FDE**	**REATERRO INTERNO APILOADO - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**1,50**
			ESCAVAÇÃO - APOIO CIVIL	1,50							1,50
											-
											-
											-
										TOTAL =	**1,50**
4.1	**17.04.01**	**SIURB**	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**15,00**
			LIMPEZA DA ÁREA DE INTERFERÊNCIA	15,00							15,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**15,00**
4.2	**01.01.07**	**SIURB**	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**5,00**
			BOTA FORA DE MATERIAL INSERVÍVEL	1,00				5,00			5,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**5,00**

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
REV. QUADRA

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO QUADRA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
1.1	**17.45.01**	**SIURB**	**ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3xMÊS**	**240,00**
			ANDAIME PARA ACESSO AO TELHADO	1,00	3,00	5,00	8,00	2,00			240,00
											-
										TOTAL =	**240,00**
1.2	**10.01.02**	**SIURB**	**ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**360,00**
			ANDAIME PARA ACESSO AO TELHADO	1,00	3,00	5,00	8,00	3,00			360,00
											-
										TOTAL =	**360,00**
1.3	**02.03.270**	**CPOS**	**TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 12 MM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**25,00**
			ISOLAMENTO ÁREA DE TRABALHO	1,00		100,00	0,25		Isolamneto por cerquite		25,00
											-
										TOTAL =	**25,00**
2.1	**08.50.001**	**FDE**	**DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**16,00**
			RETIRADA DE CONDUTORES	4,00			4,00				16,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**16,00**
2.2	**06.60.25**	**SIURB**	**RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**157,50**
			Remoção de telhas translúcidas	50,00	1,05	3,00					157,50
											-
											-
											-
										TOTAL =	**157,50**
2.3	**01.01.07**	**SIURB**	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**14,18**
											-
			Remoção de telhas translúcidas	45,00	1,05	3,00	0,05	2,00			14,18
											-
											-
										TOTAL =	**14,18**
3.1	**06.80.03**	**SIURB**	**REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**75,44**
			REVISÃO SIMPLES DAS TELHAS *10% DO TELHADO*	1,00	23,00	41,00		8,00%			75,44
											-
											-
										TOTAL =	**75,44**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GRUPO URBAN

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO QUADRA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
3.2	**06.02.45**	**SIURB**	**TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**141,75**
			Telhas metálicas	45,00	1,05	3,00					141,75
											-
											-
											-
										TOTAL =	**141,75**
3.3	**16.33.052**	**CPOS**	**CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**46,00**
			calha de coleta - lado 1	1,00		41,00					41,00
			calha de coleta - lado 2 (parcial)	1,00		5,00					5,00
											-
											-
										TOTAL =	**46,00**
3.4	**89580**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**60,00**
			PRUMADAS	1,00		60,00					60,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**60,00**
3.5	**16.48.031**	**FDE**	**PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**28,29**
			REPINTURA DE PONTOS DE CONTATO E MANUTENÇÃO	1,00	23,00	41,00		3,00%			28,29
											-
											-
											-
										TOTAL =	**28,29**
3.6	**100722**	**SINAPI**	**PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**28,29**
			REPINTURA DE PONTOS DE CONTATO E MANUTENÇÃO	1,00	23,00	41,00		3,00%			28,29
											-
											-
											-
										TOTAL =	**28,29**
3.7	**33.07.102**	**CPOS**	**ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**28,29**
			REPINTURA DE PONTOS DE CONTATO E MANUTENÇÃO	1,00	23,00	41,00		3,00%			28,29
											-
											-
											-
										TOTAL =	**28,29**
4.1	**17.04.01**	**SIURB**	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**660,00**
			LIMPEZA AREA DE INTERFERÊNCIA	1,00	20,00	33,00					660,00
											-
											-

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO QUADRA	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
											-
										TOTAL =	**660,00**
4.2	**01.01.07**	**SIURB**	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**10,00**
			CAÇAMBA DE LIMPEZA	2,00				5,00			10,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**10,00**

GRUPO URBAN

PROC. COMPRA: 248/2023

PROCESSO ADM: 9.177/ 2023

ATA: 142/2023

UNIDADE: QUADRA - JUREMA
ESCOPO: REVITALIZAÇÃO QUADRA JD. JUREMA
LEVANTAMENTO: 74/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
REV. VESTIÁRIO

11 4552-0200
contato@grupourban.com.br
www.grupourban.com.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GRUPO URBAN

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
1.1	**17.45.01**	**SIURB**	**ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3xMÊS**	**60,00**
			MONTAGEM PARA TRATAMENTO DO VESTIÁRIO	1,00	2,00	3,00	5,00	2,00			60,00
											-
										TOTAL =	**60,00**
1.2	**10.01.02**	**SIURB**	**ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**135,00**
			MONTAGEM PARA TRATAMENTO DO VESTIÁRIO	1,00	3,00	3,00	5,00	3,00			135,00
											-
										TOTAL =	**135,00**
1.3	**02.03.270**	**CPOS**	**TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 12 MM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**12,00**
			ISOLAMENTO ÁREA DE TRABALHO	1,00		6,00	2,00				12,00
											-
										TOTAL =	**12,00**
2.1	**06.60.25**	**SIURB**	**RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**56,70**
			RETIRADA DE TELHAS SEM REAPROVEITAMENTO	1,00	4,50	12,00		1,05			56,70
											-
											-
											-
										TOTAL =	**56,70**
2.2	**06.60.001**	**FDE**	**RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**14,40**
			JANELAS	12,00	1,20	1,00					14,40
											-
											-
											-
										TOTAL =	**14,40**
2.3	**05.60.005**	**FDE**	**RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**8,00**
			REMOÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS	8,00							8,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**8,00**
2.4	**11.50.05**	**SIURB**	**DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**210,00**
			DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	1,00	4,20	10,00					42,00
			REVESTIMENTO DAS PAREDES	1,00		42,00	4,00				168,00
											-
											-
										TOTAL =	**210,00**
2.5	**15.50.03**	**SIURB**	**REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**207,00**
			REMOÇÃO DE PINTURA EXTERNA	1,00		33,00	5,00				165,00
			REMOÇÃO DE TETO	1,00	4,20	10,00					42,00
											-
											-
										TOTAL =	**207,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GRUPO URBAN

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
2.6	**37503**	**SIURB**	**HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**207,00**
			REMOÇÃO DE PINTURA EXTERNA	1,00		33,00	5,00				165,00
			REMOÇÃO DE TETO	1,00	4,20	10,00					42,00
											-
											-
										TOTAL =	**207,00**
2.7	**08.50.021**	**FDE**	**DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**30,00**
			RETIRADA DE CONDUTORES	1,00		30,00					30,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**30,00**
2.8	**08.50.001**	**FDE**	**DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**15,00**
			RETIRADA DE TUBULAÇÃO	1,00		15,00					15,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**15,00**
2.9	**08.50.00**	**SIURB**	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**0,74**
			ABERTURA DE VÃOS DE JANELAS	2,00	0,80	2,10	0,22				0,74
											-
											-
											-
										TOTAL =	**0,74**
2.10	**01.01.07**	**SIURB**	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**29,92**
			RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	56,70			0,05000	1,50000			4,25
			RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	14,40			0,10000	1,50000			2,16
			RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	8,00		5,10	0,10000	1,50000			6,12
			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	210,00			0,04000	1,50000			12,60
			REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	207,00			0,00100	1,50000			0,31
			HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	207,00			0,00100	1,50000			0,31
			DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES - BDI = 23,00	30,00		0,01	0,01000	1,50000			0,00
			DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - BDI = 23,00	15,00		0,05	0,05000	1,50000			0,06
			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	0,74				1,50000			1,11
			ENTULHO SOBRE LAJE	3,00							3,00
										TOTAL =	**29,92**
3.1	**07.80.005**	**FDE**	**VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**12,00**
			VIGA NOVA	2,00		6,00					12,00
											-
											-

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GRUPO URBAN

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
											-
										TOTAL =	**12,00**
3.2	**07.03.121**	**FDE**	**TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**54,00**
			TELHAMENTO NOVO	1,00	4,50	12,00					54,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**54,00**
3.3	**16.33.022**	**CPOS**	**CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**33,00**
			RUFOS PINGADEIRA	1,00		33,00					33,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**33,00**
3.4	**16.33.052**	**CPOS**	**CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**12,00**
			CALHA	1,00		12,00					12,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**12,00**
3.5	**15.02.12**	**SIURB**	**ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**4,80**
			VIGA NOVA	2,00		6,00	0,40				4,80
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,80**
4.1	**04.03.009**	**FDE**	**DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**4,00**
			ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS	1,00		4,00					4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
4.2	**33.02.080**	**CPOS**	**MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**414,00**
			TRATAMENTO DE PAREDES EXTERNAS	1,00		32,00	5,00				160,00
			TRATAMENTO DE TETO	1,00	4,00	11,00					44,00
			TRATAMENTO DE PAREDES INTERNAS	1,00		42,00	5,00				210,00
											-
										TOTAL =	**414,00**
5.1	**24.02.060**	**CPOS**	**PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**5,61**
			portas novas	3,00	0,89	2,10					5,61
											-
											-

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
											-
										TOTAL =	**5,61**
5.2	**90842**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			PORTA DA DIVISÓRIA	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
5.3	**90843**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			PORTAS	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
5.4	**06.01.025**	**FDE**	**CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES - BDI = 23,00**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**9,60**
			JANELAS	12,00	1,00		0,80				9,60
											-
											-
											-
										TOTAL =	**9,60**
6.1	**87630**	**SINAPI**	**CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**40,00**
			PISO INTERNO	1,00	4,00	10,00					40,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**40,00**
6.2	**87257**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**40,00**
			PISO INTERNO	1,00	4,00	10,00					40,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GRUPO URBAN

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
											-
											-
											-
										TOTAL =	**40,00**
6.3	**96467**	**SINAPI**	**RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**34,00**
			RODAPÉ	1,00		34,00					34,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**34,00**
6.4	**18.06.400**	**CPOS**	**REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**43,40**
			REJUNTE RODAPÉ	1,00		34,00	0,10				3,40
			PISO INTERNO	1,00	4,00	10,00					40,00
											-
											-
										TOTAL =	**43,40**
7.1	**46.01.020**	**CPOS**	**TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**44,00**
			PONTOS HIDRÁULICOS								-
			CHUVEIROS	4,00		3,00					12,00
			VASOS	4,00		3,00					12,00
			LAVATÓRIOS	4,00		5,00					20,00
										TOTAL =	**44,00**
7.2	**89714**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**40,00**
			PONTOS HIDRÁULICOS								-
			CHUVEIROS	4,00		2,00					8,00
			VASOS	4,00		2,00					8,00
			LAVATÓRIOS	4,00		6,00					24,00
										TOTAL =	**40,00**
7.3	**10.13.03**	**SIURB**	**BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			VASOS	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
7.4	**08.84.012**	**FDE**	**BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			VASOS	4,00							4,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
7.5	**44.01.610**	**CPOS**	**LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			LAVATÓRIO	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
7.6	**86883**	**SINAPI**	**SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			LAVATÓRIO	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
7.7	**86906**	**SINAPI**	**TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			LAVATÓRIO	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
7.8	**O.11.000.0660 97**	**CPOS**	**CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO E BRAÇO, 220 V / 5500 W, REF. BELLO BANHO / MAXI DUCHA DA LORENZETTI OU EQUIVALENTE**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			CHUVEIROS	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
7.9	**08.04.023**	**FDE**	**REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**2,00**
			REGISTROS	2,00							2,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**2,00**
8.1	**103782**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**8,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
			ILUMINAÇÃO	8,00							8,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**8,00**
8.2	**09.07.61**	**SIURB**	**PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**8,00**
			TOMADAS	8,00							8,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**8,00**
8.3	**09.07.45**	**SIURB**	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**UN**	**4,00**
			INTERRUPTORES	4,00							4,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**4,00**
8.4	**38.04.040**	**CPOS**	**ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**15,00**
			INTERLIGAÇÃO ENTRE PONTOS	5,00		3,00					15,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**15,00**
8.5	**39.29.111**	**CPOS**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M**	**45,00**
			INTERLIGAÇÃO ENTRE PONTOS	5,00		3,00		3,00			45,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**45,00**
9.1	**15.02.12**	**SIURB**	**ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**40,32**
			PORTAS DE MADEIRA	8,00	0,80	2,10		3,00			40,32
											-
											-
											-
										TOTAL =	**40,32**
9.2	**33.07.102**	**CPOS**	**ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**30,41**
			JANELAS	12,00	1,00	0,80		2,00			19,20
			PORTA DE FERRO	3,00	0,89	2,10		2,00			11,21

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:	Contratação de empresa de engenharia especializada para serviços de pequenos reparos, preventivos e corretivos, das instalações prediais das unidades do município de Valinhos	**DATA-PLANILHA:**	22/07/2024
FONTE	SP OBRAS 187 / SP 2022/07 / SINAP 2022/09 / SIURB 2022/07	**PROC.DE COMP:**	248/2023
UNIDADE	QUADRA JUREMA | ESCOPO: REVISÃO VESTIÁRIO	**PROC. ADM:**	9.177/2023
ENDEREÇO	RUA ELSO PREVITALE, 599 - JUREMA	**LEVANTAMENTO:**	74/2024 - PARTE3

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							UNID	QTD
											-
											-
										TOTAL =	**30,41**
9.3	**15.01.16**	**SIURB**	**TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**414,00**
			TRATAMENTO DE PAREDES EXTERNAS	1,00		32,00	5,00				160,00
			TRATAMENTO DE TETO	1,00	4,00	11,00					44,00
			TRATAMENTO DE PAREDES INTERNAS	1,00		42,00	5,00				210,00
											-
										TOTAL =	**414,00**
10.1	**17.04.01**	**SIURB**	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M2**	**54,00**
			LIMPEZA FINAL	1,00	4,50	12,00					54,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**54,00**
10.2	**01.01.07**	**SIURB**	**REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA**	**QTD**	**LARG**	**COM**	**ESP/H**	**COEF.**	**OBS:**	**M3**	**5,00**
			BOTA FORA LIMPEZA	1,00				5,00			5,00
											-
											-
											-
										TOTAL =	**5,00**

PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Exercício: 2024

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
8806	47	02.801.1071	1 - ORDINARIO	4408	25/07/2024			9177/2023-PAE	30100711	32330 - URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA	199.724,40

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação	06/08/2024	9177/2023-PAE		13345		NS - NFS-1322	19.070,62	199.724,40
Liquidação	06/08/2024	9177/2023-PAE		13346			650,80	199.724,40
Pagamento por Empenho	06/08/2024	9177/2023-PAE		13346	410547	Pagto Normal	650,80	199.073,60
Ordem Bancária	07/08/2024	9177/2023-PAE		13345		4294/2024	19.070,62	199.073,60
Pagamento por Empenho	07/08/2024	9177/2023-PAE		13345	4294	Ordem Banc 4294/2024	19.070,62	180.002,98
Liquidação	22/10/2024	9177/2023-PAE		18189		NF - 0-1353	124.161,43	180.002,98
Liquidação	22/10/2024	9177/2023-PAE		18190			4.237,15	180.002,98
Pagamento por Empenho	22/10/2024	9177/2023-PAE		18190	416601	Pagto Normal	4.237,15	175.765,83
Pagamento por Empenho	25/10/2024	9177/2023-PAE		18189	417106	Pagto Normal	124.161,43	51.604,40

Resumo de Movimentos	Total	Total Anulação	Saldo
Empenho:	**199.724,40**	**0,00**	**199.724,40**
Liquidação:	**148.120,00**	**0,00**	**148.120,00**
Pagamento:	**148.120,00**	**0,00**	**148.120,00**
Cheque:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ordem Bancária:	**19.070,62**	**0,00**	**19.070,62**
Ordem de Pagto:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral	**51.604,40**

Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

Fls.Nº Rubrica

Proc. Nº/Ano

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 / 3871-2187 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1027/2024

1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto. 3a Via - Almoxarifado 4a Via - Compras

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL **Nro** 14/2023 **Un. Gestora** P.M.V.

Números SC's	711/2024	**ATA/Ano:** 142/2023

Valor Total (R$)	**Valor total por extenso**
199.724,40	CENTO E NOVENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Fornecedor 032330 URBAN OBRAS E COMERCIO LTDA

Endereço ALD MAMORE 911 SL 1206-1210 ANDAR 12
Bairro ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARI
Cidade BARUERI **Estado** SP **Cep** 06454-040
CNPJ.(RG) 18.131.889/0001-01 **Telefone** (11) 4552-0200 **Fax** (11) 95596-4206
Email assistente.licitacoes@grupourban.com.br
Banco **Agência** **Conta**

Condição Pagto 5º DIA UTIL/SUB
Prazo Entrega CONF. CONTRATO
Local Entrega RUA ELSO PREVITALE , Nº 00600
Bairro Entrega JARDIM JUREMA **Cep Entrega** 13272-300
Fonte de Recursos/Convênio TESOURO
Observação

EMPENHO A SER REALIZADO CONFORME MORANDO/CI 9.101/2024 NA FICHA 47.

EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL, CONFORME DEMANDA 73717 - RAFA ZIMBALDI - PAE Nº 6.491/2024.

O orçamento total de R$ 199.724,40, engloba os seguintes serviços a serem realizados na Quadra Poliesportiva do Jardim Jurema:

Reforma Elétrica (R$ 23.017,12)
- Revisão elétrica e serviços complementares (entrada)

Revitalização da Quadra (R$ 61.835,57)
- Revisão de Cobertura e serviços complementares

Revitalização do Vestiário (R$ 144.871,71)
- Revisão de Cobertura e serviços complementares
- Fechamentos e readequações
- Esquadrias
- Revestimentos
- Instalações hidráulicas
- Instalações Elétricas (dos vestiários)
- Pintura

Processo Administrativo 000000009177/2023

Unidade Requisitante	**Nota de Empenho**	**Dotação/Elemento de Despesa**
002.006.000.000.000 - P.M.V. / SEL / - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	08806/2024 R$ 199.724,40	47 002.006.278120306 .1103 / 4.4.90.51.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Item	Código Serviço	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura do Município de Valinhos

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

Fls.Nº Rubrica

Proc. Nº/Ano

Paço Municipal - Palácio Independência - Rua Antônio Carlos, 301 - Centro - Valinhos - SP - CEP 13.270-005 - CNPJ: 45.787.678/0001-02
Fone (19) 3871-1213 / 3871-3531 / 3871-2187 - E-Mail licitacoes@valinhos.sp.gov.br - Acesse Nossa Página www.valinhos.sp.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1027/2024

1a Via - Fornecedor 2a Via - Proc. de Pgto. 3a Via - Almoxarifado 4a Via - Compras

1	2.05.80.0006.9	SV	199.724,400		1,0000	199.724,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA REGISTRO DE PREÇO DE PEQUENOS REPAROS, PREVENTIVOS E CORRETIVOS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NORMAS TÉCNICAS
DA ABNT. SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS- 2 05 80 0006 9

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, CONFORME EMPENHO ANEXO, O(S) MATERIAIS(IS) ACIMA ESPECIFICADO(S).

Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.

O número deste pedido deverá constar em sua nota fiscal.

A contratada deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - NF-e em conformidade com o estabelecido pelo Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, exceto para os segmentos constantes no Protocolo ICMS 191, de 30 de novembro de 2010.

Autorizo o fornecimento.

Valinhos/SP, 25 de julho de 2024

PREFEITURA DE VALINHOS

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO (OES)

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº: 34/2024 DATA: 26/07/2024

PROCESSO DE COMPRAS Nº: 9177/2023

TERMO DE CONTRATO ATA Nº 142/2023 – SC 5/2024

CONTRATADA: URBAN OBRAS E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para registro de preços de pequenos reparos preventivos e corretivos das instalações prediais do município, atendendo as normas técnicas da ABNT junto às Secretaria de serviços Públicos, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde.

Esta ordem de serviço é para realização dos serviços na seguinte unidade:

Reforma na Quadra do Jardim Jurema, à Rua Elso Previtale, 600, sendo:

- Reforma Elétrica

- Revisão da cobertura

- Revitalização dos Vestiários

Prazo de Execução dos Serviços: **90 dias.**

gov.br Documento assinado digitalmente
JORGE ELOI RIKATO DE ALMEIDA
Data: 02/08/2024 09:42:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engº Jorge Eloi Rikato de Almeida
Diretor do Departamento
de Gestão de Obras e
Planejamento

RECEBIDO POR: _____
ASSINATURA: _____
DATA: ____/_____/_____.

Assinado digitalmente por ANA PAULA PALMA NOGUEIRA ARAUJO
Papel: Parte
(CPF 212.650.308-98)
Data: 13/02/2025 08:32:37 -03:00
Assinado digitalmente por FELIPE FIGUEIREDO XAVIER DE OLIVEIRA GASPAR
Papel: Parte
(CPF 404.284.138-46)
Data: 13/02/2025 08:37:56 -03:00
Assinado digitalmente por ALEXANDRE EMERSON DE OLIVEIRA
Papel: Parte
(CPF 264.330.758-51)
Data: 13/02/2025 08:42:49 -03:00

PREFEITURA DE VALINHOS

Proc. Administrativo 2- 1.891/2025

De: Ricardo A. - SG-DC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/02/2025 às 10:31:44

Setores envolvidos:

SG-DRI, SG-DC, SOP, SOP-DM

1ª SESSÃO - REQUERIMENTO 58

Informo que a Demanda inicial foi a nº 67649 e posteriormente alterada para a Demanda nº 73717.

Processo Administrativo que tratou do assunto nº 6491/2024

–

Engº Ricardo S Arielo
SG - DC - DAC/DPC

Assinado digitalmente por RICARDO SACUTE ARIELO
Papel: Parte
(CPF 119.425.868-92)
Data: 11/02/2025 10:32:02 -03:00