

IVAIR RODRIGUES VERDEIRO

CNPJ: 52.022.694/0001-61



ORÇAMENTO

Proposta: N°16

Data: 06/11/2024

Cliente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos

Solicitante: Maria Helena

Prazo de entrega: a combinar

Validade da proposta: 15 dias

Celular p/ aprovação: (19) 99740-9820

Condições de pgto: A combinar na aprovação.

Valor de mão de obra: R\$380.065,90.

Valor dos materiais: R\$425.089,01

Total: R\$ 805.154,91.

PROJETO: Sala de exames - Hemodinâmica com adição de 1 sala de comando, 1 sala de hemodinâmica, 1 sala de escovação e 1 DML.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS:	
- Desmontagem e retirada de estruturas existentes: - Retirar telhado existente (incluindo telhas e estrutura danificada) - Demolição das paredes.	Valor mão de obra: R\$52.400,00 Tempo de execução: 15 dias
- Montagem da estrutura e construção: - Montagem da estrutura metálica conforme especificação do projeto. - Execução de alvenaria para construção das novas paredes;	Valor: R\$60.000,00 Valor de materiais: R\$90.000,00 Tempo de execução: 18 dias
- Instalações e acabamentos: - Instalação de telhas galvanizadas tipo sanduíche; - Valor mão de obra: R\$30.000,00 / Valor de Materiais: R\$73.740,00. - Instalação de forro de gesso; - Valor mão de obra R\$46.000,00 / Valor de materiais: R\$ 32.765,82 - Assentamento de porcelanato nas áreas especificadas; - Valor mão de obra: R\$25.650,00 / Valor de Materiais: R\$25.270,00 - Revestimento de superfícies conforme projeto; - Valor mão de obra: R\$35.650,00 / Valor de Materiais: R\$ 17.370,00 - Elétrica, hidráulica e esgoto; - R\$36.200,00 / Valor de Materiais: R\$84.495,00 - Elevador elétrica valor de materiais 12.495,00	Tempo de execução: 40 dias

- Alterações no Acesso e Rampas:

1. Retirada da grade de proteção na entrada da rampa;
2. Demolição da rampa existente;
3. Construção de nova rampa conforme especificações do projeto.

Valor mão de obra: R\$28.400,00

Valor de materiais: R\$2.935,00

Tempo de execução: 30 dias

- Base para gerador:

1. Construção da base para receber o gerador;
2. Montagem da estrutura metálica para receber a cobertura;
3. Instalação de telhas galvanizadas tipo sanduíche;

Valor mão de obra: R\$25.600,00

Valor de materiais: R\$14.500,00

Tempo de execução: 15 dias

- Pintura:

1. Pintura geral;

Valor mão de obra: R\$40.165,90

Valor de materiais: R\$71.518,19

Tempo de execução: 25 dias

No aguardo de sua aprovação,
Atenciosamente,



Ivair Rodrigues Verdeiro

Construções