

**IVAIR RODRIGUES VERDEIRO**

**CNPJ: 52.022.694/0001-61**



## ORÇAMENTO

**Proposta: N°16**

**Data: 06/11/2024**

**Cliente: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos**

**Solicitante: Maria Helena**

**Prazo de entrega: a combinar**

**Validade da proposta: 15 dias**

**Celular p/ aprovação: (19) 99740-9820**

**Condições de pgto: A combinar na aprovação.**

**Valor de mão de obra: R\$380.065,90.**

**Valor dos materiais: R\$425.089,01**

**Total: R\$ 805.154,91.**

**PROJETO:** Sala de exames - Hemodinâmica com adição de 1 sala de comando, 1 sala de hemodinâmica, 1 sala de escovação e 1 DML.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM FEITOS:

- Desmontagem e retirada de estruturas existentes:

1. Retirar telhado existente (incluindo telhas e estrutura danificada)
2. Demolição das paredes.

**Valor mão de obra: R\$52.400,00**

**Tempo de execução: 15 dias**

- Montagem da estrutura e construção:

1. Montagem da estrutura metálica conforme especificação do projeto.
2. Execução de alvenaria para construção das novas paredes;

**Valor: R\$60.000,00**

**Valor de materiais: R\$90.000,00**

**Tempo de execução: 18 dias**

- Instalações e acabamentos:

1. Instalação de telhas galvanizadas tipo sanduíche; - **Valor mão de obra: R\$30.000,00 / Valor de Materiais: R\$73.740,00.**
2. Instalação de forro de gesso; - **Valor mão de obra R\$46.000,00 / Valor de materiais: R\$ 32.765,82**
3. Assentamento de porcelanato nas áreas especificadas; - **Valor mão de obra: R\$25.650,00 / Valor de Materiais: R\$25.270,00**
4. Revestimento de superfícies conforme projeto; - **Valor mão de obra: R\$35.650,00 / Valor de Materiais: R\$ 17.370,00**
5. Elétrica, hidráulica e esgoto; - **R\$36.200,00 / Valor de Materiais: R\$84.495,00**
6. Elevador elétrica **valor de materiais 12.495,00**

**Tempo de execução: 40 dias**

- Alterações no Acesso e Rampas:
  1. Retirada da grade de proteção na entrada da rampa;
  2. Demolição da rampa existente;
  3. Construção de nova rampa conforme especificações do projeto.

**Valor mão de obra: R\$28.400,00**

**Valor de materiais: R\$2.935,00**

**Tempo de execução: 30 dias**

- Base para gerador:
  1. Construção da base para receber o gerador;
  2. Montagem da estrutura metálica para receber a cobertura;
  3. Instalação de telhas galvanizadas tipo sanduíche;

**Valor mão de obra: R\$25.600,00**

**Valor de materiais: R\$14.500,00**

**Tempo de execução: 15 dias**

- Pintura:
  1. Pintura geral;

**Valor mão de obra: R\$40.165,90**

**Valor de materiais: R\$71.518,19**

**Tempo de execução: 25 dias**

**No aguardo de sua aprovação,  
Atenciosamente,**

---

**Ivair Rodrigues Verdeiro**

**Construções**